

**ADENDA No. 2**

**MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES**

**LICITACION PUBLICA No. AMB-LP-SPI-001-2019**

**" OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS EN EL TRAMO II DE LA TRANSVERSAL DEL BOSQUE"**

22 DE ABRIL DE 2019

**CONSIDERANDO**

1. Que mediante resolución No. 000175 del 21 de Marzo de 2019, se dio apertura al Proceso de Licitación Pública No. AMB-LP-SPI-001-2019, que tiene por objeto la **OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS EN EL TRAMO II DE LA TRANSVERSAL DEL BOSQUE**.
2. Que según el cronograma del Proceso de LICITACION PUBLICA No. AMB-LP-SPI-001-2019, modificado mediante Resolución No. 000214 del 1 de abril de 2019, el día 23 de Abril de 2019 es el plazo máximo para la publicación del informe de evaluación final y respuesta de observaciones presentadas al informe de evaluación, si es del caso.
3. Que, el Área Metropolitana de Bucaramanga, en razón a la cantidad de subsanaciones requeridas en virtud del informe de evaluación preliminar, considera pertinente y necesario modificar el Cronograma del Proceso No. AMB-LP-SPI-001-2019, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015.
4. Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Modificar el Cronograma del proceso, el cual quedará así:

| Actividad  | Oportunidad  | Lugar  |
|--|--|--|
| Publicación informe de evaluación final y respuesta de observaciones presentadas al informe de evaluación, si es del caso  | El 29 de abril de 2019   | Página <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                      |
| Audiencia de adjudicación o declaratoria de desierta: Apertura del Sobre N°2 Propuesta económica, corrección aritmética, asignación de puntaje por factor económico y establecimiento del orden del elegibilidad | 30 de abril de 2019 a las 9:00 AM                                | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas - Secretaría General |
| Suscripción y legalización del contrato  | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas - Secretaría General |

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Los aspectos del pliego de condiciones definitivo no modificados por la presente adenda, se mantienen incólumes.



**RODOLFO TORRES PUYANA**  
Director Área Metropolitana de Bucaramanga